

| | | | |
|------|---|---|-----|
| 등·호수 | 등 | 호 | 계약자 |
|------|---|---|-----|

1. 발코니확장

(단위: 원, 부가가치세 포함)

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 공급금액 | 계약금(10%) | 창호 제조사 |
| 18,840,000 | 1,884,000 | LX하우스 |

※ 공사 진행상황을 감안하여 발코니를 비확장형으로 선택하실 수 없습니다.

■ 발코니확장비 계약금 납부계좌

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 은행 | 계좌번호 | 예금주 |
| 우리은행 | 2879-3939-918423 | 둔촌주공재건축조합 외 |

※ 중도금/잔금 납부계좌는 가상계좌로 부여되며, 세대별 계약서에 명기하여 고지할 예정입니다.

■ 발코니확장 납부금 및 입금내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

| | | | |
|----------|----------|------|------|
| 발코니확장 총액 | 계약금(10%) | 입금일자 | 입금자명 |
| | | | |

2. 추가선택 품목(※ 선택 칸의 □에 자필로 "V" 표시하여 주시기 바랍니다)

(단위: 원, 부가가치세 포함)

| 구분 | 품목 | | 선택 | 금액 | 계약금(10%) | 비고 |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 침실1 파우더장 | 좌식 (침실1 불박이장 선택 시 선택 불가)_기본형 | | <input type="checkbox"/> | 무상 | | 택 1 |
| | 입식 | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 렌지후드 | 동시 급배기 렌지후드(홈쿠벤 CVL-900)_기본형 | | <input type="checkbox"/> | 무상 | | 택 1 |
| | 스마트 렌지후드 (하츠 P70) | | <input type="checkbox"/> | | | |
| LG시스템에어컨 | 부분 | 침실1(안방), 거실, 주방 (3개소) | <input type="checkbox"/> | 8,000,000 | 800,000 | 택 1 |
| | | 전실 | 침실1(안방), 침실2, 침실3, 거실, 주방 (5개소) | <input type="checkbox"/> | 9,850,000 | |
| | 전실 | 침실1(안방), 거실, 주방 (3개소) | <input type="checkbox"/> | 9,030,000 | 903,000 | |
| | | 침실1(안방), 침실2, 침실3, 거실, 주방 (5개소) | <input type="checkbox"/> | 11,570,000 | 1,157,000 | |
| 현관중문 | 자동중문 (싸넷) | | <input type="checkbox"/> | 2,500,000 | 250,000 | 택 1 |
| | 수동중문 (세한프레시전) | | <input type="checkbox"/> | 1,630,000 | 163,000 | |
| 거실아트월 | 유럽산(이탈리아)타일 ITALGRANITI(이탈그라니티) | | <input type="checkbox"/> | 2,420,000 | 242,000 | 기본: 국산타일 |
| 주방상판+ 벽체고급화 | 엔지니어드스톤 (KCC 글라스) | | <input type="checkbox"/> | 2,670,000 | 267,000 | 택 1 |
| | 엔지니어드스톤 (현대L&C 칸스톤 프리스티지) | | <input type="checkbox"/> | 5,440,000 | 544,000 | |
| | 유럽산(이탈리아) 타일 (리바트 or 한샘) _ IRIS VEIN-THROUGH(이리스 베인쓰루) | | <input type="checkbox"/> | 11,850,000 | 1,185,000 | |
| 바닥마감 | 한솔 울트라강 광택 텍스처 강마루 (한솔홈데코) | | <input type="checkbox"/> | 870,000 | 87,000 | 기본: 강마루 택 1 |
| | 유럽산(이탈리아) 수입원목마루 GARBELLOTO(가르벨로토) | | <input type="checkbox"/> | 18,210,000 | 1,821,000 | |

2. 추가선택 품목(※ 선택 칸의 □에 자필로 "V" 표시하여 주시기 바랍니다)

(단위 : 원, 부가가치세 포함)

| 구분 | 품목 | 선택 | 금액 | 계약금(10%) | 비고 |
|------------|--|--------------------------|-----------|----------|--------------|
| 침실1 붙박이장 | 침실1(안방) 붙박이장(리바트 or 한샘) | <input type="checkbox"/> | 2,160,000 | 216,000 | |
| 침실 반침장 | 침실 반침장(리바트 or 한샘)_(2개소/안방제외) | <input type="checkbox"/> | 1,990,000 | 199,000 | |
| 드레스룸 시스템가구 | 벽판넬형 시스템 가구(동성사) + 유리도어(리바트 or 한샘) | <input type="checkbox"/> | 6,160,000 | 616,000 | |
| 주방가구 고급화 | 주방가구(도어, 하드웨어, 수전, 싱크볼) 사양 변경 및 주방 가구 매입 조명 추가 (가구: 리바트or한샘/ 수전: 콜러) | <input type="checkbox"/> | 7,980,000 | 798,000 | |
| 쿡탑 | 3구 스마트 인덕션 (하츠 EIC-30NBP211) | <input type="checkbox"/> | 1,030,000 | 103,000 | 기본 : 3구 가스쿡탑 |
| 빌트인 전기오븐 | LG전자 MZ385EBT1 | <input type="checkbox"/> | 400,000 | 40,000 | |
| 냉장고 | 빌트인 김치냉장고(삼성전자 RQ22K5L(R)01EC) + 키큰장 | <input type="checkbox"/> | 1,620,000 | 162,000 | 택 1 |
| | 빌트인 콤비냉장고(삼성전자 RL2640Z(Y)BBEC) + 키큰장 | <input type="checkbox"/> | 980,000 | 98,000 | |
| | 빌트인 김치냉장고(삼성전자 RQ22K5L(R)01EC) + 콤비냉장고(삼성전자 RL2640Z(Y)BBEC) | <input type="checkbox"/> | 2,080,000 | 208,000 | |
| | 비스포크 냉장고 (삼성전자) | <input type="checkbox"/> | 5,220,000 | 522,000 | |
| | 빌트인 양문형 냉장고 (삼성전자 BRS685050SR) (비스포크 냉장고 (삼성전자) 선택 불가) | <input type="checkbox"/> | 5,850,000 | 585,000 | |
| 의류관리기 | 삼성전자 DF60T8300WR(L) | <input type="checkbox"/> | 1,300,000 | 130,000 | |
| 드럼세탁기 | 삼성전자 WF19T6000KW | <input type="checkbox"/> | 940,000 | 94,000 | |
| 현관미세먼지 저감형 | 천장형 에어 샤워 / 미세먼지 클리너 (그렉스) (현관중문 선택 시 선택 가능) | <input type="checkbox"/> | 970,000 | 97,000 | |
| 거실 고급화 | 거실 메인 조명 거실 우물천장 리니어 조명 _ LED 디밍 (말타니) | <input type="checkbox"/> | 4,480,000 | 448,000 | |
| 욕실 고급화 | 위생기구 고급화 도기/수전 (콜러) | <input type="checkbox"/> | 8,470,000 | 847,000 | |
| | 샤워부스 고급화 접합유리 (칼라프레임/매트블랙) | <input type="checkbox"/> | 120,000 | 12,000 | |

※ 옵션신청서 작성 및 제출, 아래계좌로 계약금(10%) 입금(현금수납 불가), 옵션계약서 날인이 완료되어야 계약이 성립됩니다.
 ※ 전자제품의 모델은 제품의 품질, 품귀 또는 신제품의 출시, 시장상황 등으로 당초 계약 모델을 공급함이 적절하지 않다고 판단되는 경우 동급으로 변경 시공될 수 있으며, 자체발주 및 투입, 시공으로 인하여 중도금 납부일 이후 추가 선택/해지 등 변경을 할 수 없는 점 양지하시길 바랍니다.
 ※ 시스템에어컨 부분 선택 시 : 잔여실 천장형 냉매배관 및 전실 용량 실외기 설치

■ 추가선택 품목 계약금 납부계좌

| 은행 | 계좌번호 | 예금주 |
|------|------------------|-----------|
| 우리은행 | 2833-3428-418491 | 현대건설(주) 외 |

※ 중도금/잔금 납부계좌는 가상계좌로 부여되며, 세대별 계약서에 명기하여 고지할 예정입니다.

■ 추가선택 품목 납부금 및 입금내역

(단위 : 원, 부가가치세 포함)

| 추가선택 품목 총액 | 계약금(10%) | 입금일자 | 입금자명 |
|------------|----------|------|------|
| | | | |

상기 금액은 발코니확장 및 추가선택 품목에 관한 계약금으로 계약자 본인이 입금하였음을 확인합니다.

20 년 월 일 계약자: _____ (인)